
งวดงานงวดเงิน และเวลาการก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ 

ปรบัปรงุห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ห้อง 226 อาคารบรรยายรวม 2  

ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 

งวดท่ี 1 เบิก 15% เม่ือผูร้บัจ้างดาํเนินการโครงการแล้วเสรจ็ดงัต่อไปน้ี 

- รือ้ถอน พืน้ทีเ่ดมิแลว้เสรจ็ 

- งานตดิตัง้โครงผนงั, งานกรผุนงั,งานทาํสผีนงั งานซ่อมผนงัทัง้หมด แลว้เสรจ็ 

- งานตดิตัง้โคมไฟฟ้าเพดานตามแบบ(ไมร่วมเขา้ระบบ) แลว้เสรจ็ 

- งานติดตัง้เดนิท่อร้อยสายสญัญาณ(ไม่รวมเข้าระบบ) ของระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบไฟฟ้า 

ระบบคอมพวิเตอร ์สวติชไ์ฟฟ้า 

 

งวดท่ี 2 เบิก 20% เม่ือผูร้บัจ้างดาํเนินการโครงการแล้วเสรจ็ดงัต่อไปน้ี 

- งานตดิตัง้พืน้ยกสาํเรจ็รปู (ACCESS FLOOR)ทัง้หมด แลว้เสรจ็ 

- งานปรบัปรงุ โต๊ะ เกา้อี ้หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

- งานปรบัปรงุซ่อมแซมระบบเครือ่งปรบัอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 24,000 BTUแลว้เสรจ็ 

 

งวดท่ี 3 เบิก 25% เม่ือผูร้บัจ้างดาํเนินการโครงการแล้วเสรจ็ดงัต่อไปน้ี 

- ส่งมอบครภุณัฑร์ะบบคอมพวิเตอร(์ไมร่วมเขา้ระบบ)ทัง้หมด แลว้เสรจ็ 

 

งวดท่ี 4 เบิก 20% เม่ือผูร้บัจ้างดาํเนินการโครงการแล้วเสรจ็ดงัต่อไปน้ี 

- ส่งมอบครภุณัฑร์ะบบโสตทศันูปกรณ์(ไม่รวมเขา้ระบบ)ทัง้หมด แลว้เสรจ็ 

 

งวดท่ี 5  เบิก 20% เม่ือผูร้บัจ้างดาํเนินการโครงการแล้วเสรจ็ดงัต่อไปน้ี 

- ทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

- ทดสอบระบบปรบัอากาศ ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

- ทดสอบระบบคอมพวิเตอร ์ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

- ทดสอบระบบโสตทศันูปกรณ์ ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

- ทดสอบระบบเน็ตเวริค์ ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

- ส่งมอบงานก่อสรา้งและตกแต่งภายในพรอ้มทําความสะอาดพืน้ทีท่ ัง้หมดแลว้เสรจ็ 

- อบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในโครงการทัง้

หมดแลว้เสรจ็ 

- ส่งมอบแบบ As built drawing งานโครงการทัง้หมดแลว้เสรจ็  
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