งวดงานและการจ่ายเงิน

ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคารปิยชาติ)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งเป็น 5 งวดดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานต่อไปนี้แล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้

- งานห้องเรียน 216, 217, 237, 238, 239

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานต่อไปนี้แล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้

- งานห้องเรียน 213, 214, 218, 219, 234, 235, 236

งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานต่อไปนี้แล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้

- งานห้องเรียน 248, 251

งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานต่อไปนี้แล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้

- งานห้องเรียน 251, 256

งวดที่ 5 จำนวนร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานต่อไปนี้แล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้

- งานเก็บรายละเอียด
- งานทดสอบระบบ
- งาน AS-built Drawing และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- งานทั้งหมดในสัญญาแล้วเสร็จ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบริหาร ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการ

ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(อาคารปิยชาติ)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จัดทำโดย

กองบริหาร ศูนย์รังสิต

ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคารปิยชาติ)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อาคารปิยชาติ ชั้น 2	
ห้องเรียน 216, 217, 218, 219	ขนาด 120 ที่นั่ง
ห้องเรียน 237, 238, 239	ขนาด 75 ที่นั่ง
ห้องเรียน 213, 214, 234, 235, 236	ขนาด 50 ที่นั่ง
อาคารปิยชาติ (ส่วนขยาย) ชั้น 2	
ห้องเรียน 248, 251	ขนาด 300 ที่นั่ง
ห้องเรียน 252, 256	ขนาด 200 ที่นั่ง